



MARCO BUSCA
VESCOVO DI MANTOVA

Prot. n. 1069/21

OGGETTO: **Parrocchia di S. Bernardino da Siena sacerdote – Correggioli di Ostiglia (MN)**
Aggiudicazione alla ditta Gruppo Edile Ostigliese S.r.l., con sede in Ostiglia (MN) – Strada Comuna Santuario n. 8 dei lavori di riduzione del rischio sismico della chiesa di S. Bernardino da Siena sacerdote a Correggioli – Ostiglia – CUP: J59F21000020008

Il sottoscritto mons. Gianmarco BUSCA, Vescovo di Mantova,

PREMESSO - Che con atto Prot. 7689-P del 21.10.2020, e atto Prot. 741-P del 02.02.2021 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Mantova e Lodi ha approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di riduzione del rischio sismico della chiesa di S. Bernardino da Siena sacerdote a Correggioli - Ostiglia - per una spesa complessiva di € 164.494,89=, come risulta dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO IMPORTI A BASE D'ASTA

	Quadro Economico Complessivo		
1	Opere Provvisionali	€ 23.753,23	
2	Demolizioni e rimozioni	€ 6.028,43	
3	Riparazione danni e consolidamento	€ 76.662,42	
4	Opere edili di finitura connesse	€ 17.158,03	
5	Struttura di Protezione	€ 6.362,58	
	Opere complementari Canonica	€ 842,30	
	<i>Totale lavori</i>		€ 130.806,99
5	Imprevisti	€ 3.270,18	
6	Prove e Indagini	€ -	
	<i>Totale Generale Lavori</i>		€ 134.077,17
	Iva	€ 13.407,72	
	<i>Totale Opere</i>		€ 147.484,89
	Spese tecniche e geologiche	€ 13.500,00	
	Oneri fiscali e previdenziali	€ 3.510,00	
	<i>Totale Complessivo</i>		€ 164.494,89

- Che il progetto è inserito nell'art. 4 del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 17 novembre 2015 tra la Diocesi di Mantova e Regione Lombardia, e successivo addendum del 19 luglio 2019, avente ad oggetto la realizzazione di interventi di ripristino su chiese danneggiate dal sisma del maggio 2012 (ID 126);
- Che con Ordinanza n. 647 del 18 febbraio 2021, Regione Lombardia ha approvato il progetto per un importo complessivo di € 164.494,89 =, di cui € 160.565,59= a carico del Commissario Delegato ed € 3.929,30= a carico della Diocesi di Mantova;
- Che la Parrocchia di S. Bernardino da Siena sacerdote ha conferito una procura speciale alla Diocesi di Mantova, con atto del 9 settembre 2020 n. 90281 di Rep. Notaio Omero Araldi in Mantova, per procedere in suo nome e per suo conto con l'affidamento e l'esecuzione dei lavori;
- Che con atto Prot.650/21 del 22 aprile 2021 sono state invitate a presentare un'offerta, da valutarsi secondo il criterio del massimo ribasso, le seguenti imprese, scelte dalla Diocesi di Mantova dall'elenco degli operatori economici istituito a seguito di Avviso Pubblico Prot. 2604/19 del 16 dicembre 2019:
 - 1) Reggiani S.r.l., con sede in Mantova;
 - 2) Ducale Restauro S.r.l. con sede in Marghera (VE);
 - 3) Candini Arte S.r.l. con sede in Castelfranco Emilia (MO);
 - 4) Baschieri S.r.l., con sede in Sassuolo (MO);
 - 5) Coop. Cattolica Costruzioni con sede in Reggio Emilia.
- Che al sopralluogo obbligatorio fissato per il giorno 13 maggio 2021, nessuna impresa si è presentata;
- Che alla scadenza del termine, fissato per le ore 12 del giorno 20 maggio 2021, nessuna busta è dunque pervenuta da parte delle ditte invitate;
- Che con verbale di riunione Prot. 861/21 del 20 maggio 2021, la Commissione Giudicatrice della Diocesi di Mantova ha preso atto del fatto che nessuna impresa invitata ha presentato l'offerta e ha dunque proposto di procedere con un affidamento diretto, analogamente a quanto previsto anche dalla normativa degli appalti pubblici;
- Che con atto Prot. 898/21 del 27 maggio 2021 è stata invitata a presentare un'offerta la ditta Gruppo Edile Ostigliese S.r.l., con sede in Ostiglia (MN);
- Che detta impresa è stata individuata dalla Diocesi di Mantova dall'elenco degli operatori economici istituito a seguito di Avviso Pubblico Prot. 2604/19 del 16 dicembre 2019;
- Che l'operatore economico ha effettuato il sopralluogo obbligatorio il giorno 04 giugno 2021 ed ha regolarmente presentato l'offerta nel termine del 10 giugno 2021;

VISTI i verbali di riunione della Commissione Giudicatrice Prot. 861/21 del 20 maggio 2021 e Prot. 1053/21 del 21 giugno 2021;

PRESO ATTO che la Commissione Giudicatrice ha proposto di aggiudicare i lavori alla ditta Gruppo Edile Ostigliese S.r.l., con sede in Str. Comuna Santuario n. 8 - Ostiglia (MN) che ha offerto uno sconto sui lavori a misura del 2,50%.

DETERMINA

- 1) **di approvare** i verbali di riunione della Commissione Giudicatrice Prot. 861/21 del 20 maggio 2021 e Prot. 1053/21 del 21 giugno 2021;
- 2) **di aggiudicare** i lavori di riduzione del rischio sismico della chiesa di S. Bernardino da Siena sacerdote a Correggioli - Ostiglia - CUP: J59F21000020008 alla ditta Gruppo Edile Ostigliese S.r.l., con sede in Str. Comuna Santuario n. 8 - Ostiglia (MN) che ha offerto uno sconto sui lavori a misura del 2,50%.
- 3) **di dare atto** che l'importo dell'aggiudicazione di cui sopra, tenuto conto del ribasso offerto dall'operatore economico pari a -2,50%, risulta essere di complessivi Euro 128.130,65= di cui Euro 104.377,42= per lavori a misura ed Euro 23.753,23= per oneri per la sicurezza, da tenere all'atto della stipula del contratto, oltre IVA di legge;
- 4) **di dare atto** che il quadro economico dopo l'aggiudicazione risulta come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE

Quadro Economico Complessivo			
1	Opere Provvisoriale	€ 23.753,23	
2	Demolizioni e rimozioni	€ 5.877,72	
3	Riparazione danni e consolidamento	€ 74.745,86	
4	Opere edili di finitura connesse	€ 16.729,08	
5	Struttura di Protezione	€ 6.203,52	
	Opere complementari Canonica	€ 821,24	
	<i>Totale lavori</i>		€ 128.130,65
5	Imprevisti	€ 3.270,18	
6	Prove e Indagini	€ -	
	<i>Totale Generale Lavori</i>		€ 131.400,83
	Iva	€ 13.140,08	
	<i>Totale Opere</i>		€ 144.540,91
	Spese tecniche e geologiche	€ 13.500,00	
	Oneri fiscali e previdenziali	€ 3.510,00	
	<i>Totale Complessivo</i>		€ 161.550,91

- 5) **di stabilire** che l'affidatario assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. e che, ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisca causa di risoluzione dell'affidamento.

Mantova, 23 giugno 2021



+ Giancarlo Busca
+ Gianmarco Busca
vescovo di Mantova

cl. Giacobbi
Il Cancellerie vescovile
Mons. Claudio Giacobbi