



MARCO BUSCA
VESCOVO DI MANTOVA

Prot. n. 1843/20

OGGETTO: "Parrocchia S. Sisto II papa e martire" in Palidano di Gonzaga (MN)
Aggiudicazione alla ditta AR/S ARCHEOSISTEMI Soc. Coop., con sede in Reggio Emilia - Via Nove Martiri n. 11/A dei lavori di completamento dell'intervento già autorizzato e di adeguamento dell'impianto termico - CUP J31J20000110008

Il sottoscritto mons. Gianmarco BUSCA, Vescovo di Mantova,

PREMESSO - Che con atto Prot. n. 1466 del 21 febbraio 2020 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Mantova e Lodi ha approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di ripristino e restauro dei danni conseguenti agli eventi sismici - Il lotto di completamento - per una spesa complessiva di € 132.220,62=, di cui € 117.200,56= per lavori a misura, € 3.000,00= per oneri di sicurezza ed € 12.020,06= per somme a disposizione della Stazione Appaltante come risulta dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO IMPORTI A BASE D'ASTA

1	Opere edili di restauro	€	89.724,14
2	Impianto elettrico	€	10.706,42
3	Messa a norma Impianto di riscaldamento della chiesa e dell'oratorio	€	16.770,00
4	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	3.000,00
A	Totale appalto (1 + 2 + 3 +4)	€	120.200,56
	SOMME A DISPOSIZIONE		
	Iva sui lavori 10%	€	12.020,06
	Totale somme a disposizione	€	12.020,26
	TOTALE COMPLESSIVO	€	132.220,62

- Che il progetto è inserito nell'art. 4 del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 17 novembre 2015 tra la Diocesi di Mantova e Regione Lombardia, e successivo addendum del 19 luglio 2019, avente ad oggetto la realizzazione di interventi di ripristino su chiese danneggiate dal sisma del maggio 2012 (ID 94);

- Che con Ordinanza n. 578 del 12 giugno 2020, Regione Lombardia ha approvato il progetto di completamento dell'intervento di recupero funzionale e di adeguamento dell'impianto termico della chiesa parrocchiale, per un importo complessivo di € 154.732,17=, di cui € 112.563,90= a carico del Commissario Delegato ed € 42.168,27= a carico della Diocesi di Mantova;

- Che la Parrocchia S. Sisto II papa e martire ha conferito una procura speciale alla Diocesi di Mantova, con atto del 15 luglio 2020 n. 90177 di Rep. Notaio Omero Araldi in Mantova, per procedere in suo nome e per suo conto con l'affidamento e l'esecuzione dei lavori;

- Che con atto Prot. 1559/20 del 26 ottobre 2020 sono state invitate a presentare un'offerta, da valutarsi secondo il criterio del massimo ribasso, le seguenti imprese:

- 1) Leonardo S.r.l. con sede in Casalecchio di Reno (BO);
- 2) Sina Delfino e Figli S.r.l., con sede in Zone (BS);
- 3) Ars Archeosistemi Soc. Coop, con sede in Reggio Emilia;
- 4) Arte Costruzioni S.r.l., con sede in Cavezzo (MO);
- 5) Art Edilia S.r.l., con sede in Vittorio Veneto (TV);

- Che dette imprese sono state scelte dalla Diocesi di Mantova dall'elenco degli operatori economici istituito a seguito di Avviso Pubblico Prot. 2604/19 del 16 dicembre 2019;

- Che alla scadenza del termine, fissato per le ore 12 del giorno 9 novembre 2020, ha presentato un'offerta il seguente operatore economico:

- 1) Ars Archeosistemi Soc. Coop, con sede in Reggio Emilia;

- Che le altre imprese invitate hanno formalmente dichiarato di rinunciare a presentare l'offerta;

- Che con decreto Prot. 1783/20 è stata nominata la Commissione Giudicatrice;

VISTO

il verbale della Commissione Giudicatrice relativo alla riunione del 30 novembre 2020 in cui si è proceduto all'apertura della busta amministrativa e della busta economica dell'operatore economico che ha risposto all'invito;

PRESO ATTO

che la Commissione Giudicatrice ha proposto di aggiudicare i lavori alla ditta Ar/s Archeosistemi Soc. Coop., con sede in Reggio Emilia - Via Nove Martiri n. 11/A, che ha offerto uno sconto sui lavori a misura del 6,756%;

DETERMINA

- 1) **di approvare** il verbale della Commissione Giudicatrice del 30 novembre 2020;
- 2) **di aggiudicare** i lavori di completamento dell'intervento già autorizzato e di adeguamento dell'impianto termico della chiesa parrocchiale alla ditta Ar/s Archeosistemi Soc. Coop, avendo ritenuto lo sconto congruo;
- 3) **di dare atto** che l'importo dell'aggiudicazione di cui sopra, tenuto conto del ribasso offerto dall'operatore economico pari a -6,756%, risulta essere di complessivi Euro 112.282,49= di cui Euro 109.282,49= per lavori a misura ed Euro 3.000,00= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, da tenere all'atto della stipula del contratto, oltre IVA di legge;
- 4) **di dare atto** che il quadro economico dopo l'aggiudicazione risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE

1	Opere edili di restauro	€	83.662,38
2	Impianto elettrico	€	9.983,09
3	Messa a norma Impianto di riscaldamento della chiesa e dell'oratorio	€	15.637,02
4	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	3.000,00
A	Totale appalto (1 + 2 + 3 + 4)	€	112.282,49
SOMME A DISPOSIZIONE			
	Iva sui lavori 10%	€	11.228,25
	Ribasso d'asta, iva compresa	€	8.709,88
	Totale somme a disposizione	€	19.938,13
	TOTALE COMPLESSIVO	€	132.220,62

- 5) di dare atto che, secondo quanto previsto dall'Ordinanza n. 578 del 12 giugno 2020 di Regione Lombardia, l'opera è finanziata come di seguito indicato, salvo rideterminazione a seguito dello sconto offerta dall'impresa:
- € 112.563,90= a carico del Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012;
 - € 42.168,27= a carico della Diocesi di Mantova;
- 6) di stabilire che l'affidatario assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. e che, ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisca causa di risoluzione dell'affidamento.

Mantova, 10 dicembre 2020



+ *Gianmarco Busca*

+ Gianmarco Busca
vescovo di Mantova

Claudio Giacobbi
Il Cancelliere vescovile
Mons. Claudio Giacobbi