



MARCO BUSCA
VESCOVO DI MANTOVA

Prot. n. 934/21

OGGETTO: **Santuario della Beata Vergine Maria delle Grazie**
Aggiudicazione alla ditta Marmioli S.r.l., con sede in Bagnolo in Piano (RE) – Strada Vecchia n. 88/1 dei lavori di consolidamento e restauro delle guglie e manutenzione delle coperture del Santuario della Beata Vergine Maria delle Grazie sito in località Grazie del Comune di Curtatone (MN) – CUP: J66D20000090008

Il sottoscritto mons. Gianmarco BUSCA, Vescovo di Mantova,

PREMESSO - Che con atto Prot. Prot. 2424-P del 24.03.2020 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Mantova e Lodi ha approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di consolidamento e restauro delle guglie e manutenzione delle coperture del Santuario della Beata Vergine Maria delle Grazie - per una spesa complessiva di € 292.000,00=, come risulta dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO IMPORTI A BASE D'ASTA

LAVORI	Importo
Opere per la sicurezza	€ 73.382,95
Opere edili	€ 124.340,95
Opere di restauro	€ 22.385,10
Totale Lavori	€ 220.109,00

SOMME A DISPOSIZIONE	
Iva sui lavori	€ 20.970,00
Spese tecniche (RL, progettazione, SDL, CSP, CSE)	€ 20.970,00
Rilievo	€ 5.200,00
Valutazione rischio contro fulminazioni	€ 1.500,00
Oneri CNPAIA	€ 1.106,80
Iva su spese tecniche	€ 6.330,90
Imprevisti (compresa IVA)	€ 15.813,30
Totale Somme a disposizione	€ 71.891,00

TOTALE GENERALE	€ 292.000,00
------------------------	---------------------

- Che il progetto è inserito nell'art. 4 del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 17 novembre 2015 tra la Diocesi di Mantova e Regione Lombardia, e successivo addendum del 19 luglio 2019, avente ad oggetto la realizzazione di interventi di ripristino su chiese danneggiate dal sisma del maggio 2012 (ID 127);
- Che con Ordinanza n. 594 del 31 luglio 2020, Regione Lombardia ha approvato il progetto di consolidamento e restauro delle guglie e manutenzione delle coperture del Santuario della Beata Vergine Maria delle Grazie per un importo complessivo di € 292.000,00=, di cui € 140.000,00= a carico del Commissario Delegato ed € 152.000,00= a carico della Diocesi di Mantova;
- Che il Santuario della Beata Vergine Maria ha conferito una procura speciale alla Diocesi di Mantova, con atto del 15 luglio 2020 n. 90177 di Rep. Notaio Omero Araldi in Mantova, per procedere in suo nome e per suo conto con l'affidamento e l'esecuzione dei lavori;
- Che con atto Prot. 645/21 del 22 aprile 2021 sono state invitate a presentare un'offerta, da valutarsi secondo il criterio del massimo ribasso, le seguenti imprese:
 - 1) Marmioli S.r.l., con sede in Bagnolo in Piano (RE);
 - 2) Lithos S.r.l. con sede in Venezia;
 - 3) R.w.s. S.r.l. con sede in Vigonza Padova;
 - 4) Gasparoli S.r.l., con sede in Gallarate (VA);
 - 5) Restauro Italia S.r.l., con sede in Camaiore (LU).
- Che dette imprese sono state scelte dalla Diocesi di Mantova dall'elenco degli operatori economici istituito a seguito di Avviso Pubblico Prot. 2604/19 del 16 dicembre 2019;
- Che le ditte Restauro Italia S.r.l. e Gasparoli S.r.l. hanno comunicato che non avrebbero partecipato alla gara in oggetto;
- Che al sopralluogo fissato per il giorno 6 maggio 2021 hanno partecipato le seguenti imprese:
 - 1) Marmioli S.r.l., con sede in Bagnolo in Piano (RE);
 - 2) Lithos S.r.l. con sede in Venezia;
 - 3) R.w.s. S.r.l. con sede in Vigonza Padova.
- Che alla scadenza del termine, fissato per le ore 12 del giorno 13 maggio 2021, hanno presentato l'offerta i seguenti operatori economici:
 - 1) Marmioli S.r.l., con sede in Bagnolo in Piano (RE);
 - 2) Lithos S.r.l. con sede in Venezia;
- Che con decreto Prot. 1783/20 del 30 novembre 2020 è stata nominata la Commissione Giudicatrice;

VISTO

il verbale prot. 824/21 della Commissione Giudicatrice relativo alla riunione del 17 maggio 2021 in cui si è proceduto all'apertura delle buste amministrative e delle buste economiche delle imprese;

PRESO ATTO che la Commissione Giudicatrice ha proposto di aggiudicare i lavori alla ditta Marmioli S.r.l., con sede in Strada Vecchia n. 88/1 - Bagnolo in Piano (RE), che ha offerto uno sconto sui lavori a misura del 12,00%.

DETERMINA

- 1) di approvare il verbale Prot. 824/21 della Commissione Giudicatrice del 17 maggio 2021;
- 2) di aggiudicare i lavori di consolidamento e restauro delle guglie e manutenzione delle coperture del Santuario della Beata Vergine Maria delle Grazie sito in località Grazie del Comune di Curtatone (MN) alla ditta Marmioli S.r.l., con sede in Strada Vecchia n. 88/1 - Bagnolo in Piano (RE), che ha offerto uno sconto sui lavori a misura del 12,00%.
- 3) di dare atto che l'importo dell'aggiudicazione di cui sopra, tenuto conto del ribasso offerto dall'operatore economico pari a -12,00%, risulta essere di complessivi Euro 202.501,88= di cui Euro 129.118,93= per lavori a misura ed Euro 73.382,95= per oneri per la sicurezza, da tenere all'atto della stipula del contratto, oltre IVA di legge;
- 4) di dare atto che il quadro economico dopo l'aggiudicazione risulta come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE

<i>LAVORI</i>	<i>Importo</i>
Opere per la sicurezza	€ 73.382,95
Opere edili	€ 109.420,04
Opere di restauro	€ 19.698,89
Totale Lavori	€ 202.501,88

<i>SOMME A DISPOSIZIONE</i>	
Iva sui lavori	€ 20.250,19
Spese tecniche (RL, progettazione, SDL, CSP, CSE)	€ 20.970,00
Rilievo	€ 5.200,00
Valutazione rischio contro fulminazioni	€ 1.500,00
Oneri CNPAIA	€ 1.106,80
Iva su spese tecniche	€ 6.330,90
Imprevisti (compresa IVA)	€ 15.813,30
Totale Somme a disposizione	€ 71.171,19

TOTALE GENERALE	€ 273.673,06
------------------------	---------------------

- 5) **di stabilire** che l'affidatario assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. e che, ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisca causa di risoluzione dell'affidamento.

Mantova, 31 maggio 2021



+ 
+ Gianmarco Busca
vescovo di Mantova


Il Cancellerie vescovile
Mons. Claudio Giacobbi