



MARCO BUSCA
VESCOVO DI MANTOVA

Prot. n. 502/21

OGGETTO: **Parrocchia di S. Benedetto abate, in Gonzaga (MN)**
Aggiudicazione alla ditta Metro Costruzioni S.r.l., con sede in Quistello (MN) – Piazza Semeghini n. 9 dei lavori di restauro - consolidamento sismico della chiesa sussidiaria Immacolata Concezione a seguito danni eventi sismici 2012 - CUP J36D20000090008

Il sottoscritto mons. Gianmarco BUSCA, Vescovo di Mantova,

PREMESSO - Che con atto Prot. 3024 del 30.04.2020 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Mantova e Lodi ha approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di restauro - consolidamento sismico della chiesa sussidiaria Immacolata Concezione a seguito danni eventi sismici 2012, in Gonzaga (MN) - per una spesa complessiva di € 353.459,42=, come risulta dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO IMPORTI A BASE D'ASTA

LAVORI	Importo
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 235.962,53
Oneri della sicurezza	€ 15.850,00
Totale Lavori a base d'asta	€ 251.812,53
INTERVENTI SPECIALISTICI	
Smontaggio e ricollocazione campane	€ 2.600,00
Ripristino reti antivolatili cella campanaria	€ 1.500,00
Interventi manutentivi e integrazione serramenti chiesa	€ 4.575,00
Smontaggio altare, nuova pradella, ricollocazione altare rifacimento scalino accesso presbiterio, stuccatura e restauro balaustre	€ 11.350,00
Depositi temporanei arredi e materiali	€ 1.100,00
Totale interventi specialistici	€ 21.125,00
COMPETENZE TECNICHE	€ 21.257,69
IMPREVISTI	€ 27.293,75
IVA	€ 31.970,45
IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 353.459,42

- Che il progetto è inserito nell'art. 4 del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 17 novembre 2015 tra la Diocesi di Mantova e Regione Lombardia, e successivo addendum del 19 luglio 2019, avente ad oggetto la realizzazione di interventi di ripristino su chiese danneggiate dal sisma del maggio 2012 (ID 120);
- Che con Ordinanza n. 595 del 31 luglio 2020, Regione Lombardia ha approvato il progetto di restauro - consolidamento sismico della chiesa sussidiaria Immacolata Concezione a seguito danni eventi sismici 2012 - Gonzaga (MN), per un importo complessivo di € 353.459,42=, di cui € 195.000,00= a carico del Commissario Delegato ed € 158.459,42= a carico della Diocesi di Mantova;
- Che la Parrocchia San Benedetto abate, in Gonzaga (MN) ha conferito una procura speciale alla Diocesi di Mantova, con atto del 15 luglio 2020 n. 90177 di Rep. Notaio Omero Araldi in Mantova, per procedere in suo nome e per suo conto con l'affidamento e l'esecuzione dei lavori;
- Che con atto Prot. 306/21 del 25 febbraio 2021 sono state invitate a presentare un'offerta, da valutarsi secondo il criterio del massimo ribasso, le seguenti imprese:
 - 1) D'Adiutorio Appalti Costruzioni S.r.l. con sede in Montorio al Vomano (TE);
 - 2) Cooperativa Archeologia Soc. Coop, con sede in Firenze;
 - 3) Geo Costruzioni S.r.l., con sede in Tresignana (FE);
 - 4) Metro Costruzioni S.r.l., con sede in Quistello (MN);
 - 5) Effebe Costruzioni S.r.l., con sede in Gonzaga (MN).
- Che dette imprese sono state scelte dalla Diocesi di Mantova dall'elenco degli operatori economici istituito a seguito di Avviso Pubblico Prot. 2604/19 del 16 dicembre 2019;
- Che le ditte D'Adiutorio Appalti Costruzioni S.r.l. e Cooperativa Archeologia Soc. Coop hanno comunicato che non avrebbero partecipare alla gara in oggetto;
- Che al sopralluogo fissato per il giorno 9 marzo 2021 hanno partecipato le seguenti imprese:
 - 1) Metro Costruzioni S.r.l., con sede in Quistello (MN);
 - 2) Effebe Costruzioni S.r.l., con sede in Gonzaga (MN).
- Che alla scadenza del termine, fissato per le ore 12 del giorno 15 marzo 2021, hanno presentato l'offerta i seguenti operatori economici:
 - 1) Metro Costruzioni S.r.l., con sede in Quistello (MN);
 - 2) Effebe Costruzioni S.r.l., con sede in Gonzaga (MN).
- Che con decreto Prot. 1783/20 del 30 novembre 2020 è stata nominata la Commissione Giudicatrice;

VISTO

il verbale prot. 349/21 della Commissione Giudicatrice relativo alla riunione del 26 marzo 2021 in cui si è proceduto all'apertura delle buste amministrative e delle buste economiche delle imprese;

PRESO ATTO che la Commissione Giudicatrice ha proposto di aggiudicare i lavori alla ditta Metro Costruzioni S.r.l., con sede in Quistello (MN) - Piazza Semeghini n. 9, che ha offerto uno sconto sui lavori a misura del 13,26%.

DETERMINA

- 1) di approvare il verbale Prot. 449/21 della Commissione Giudicatrice del 26 marzo 2021;
- 2) di aggiudicare i lavori di restauro - consolidamento sismico della chiesa sussidiaria Immacolata Concezione a seguito danni eventi sismici 2012, in Gonzaga (MN) alla ditta Metro Costruzioni S.r.l., con sede in Quistello (MN) - Piazza Semeghini n. 9, che ha offerto uno sconto sui lavori a misura del 13,26%.
- 3) di dare atto che l'importo dell'aggiudicazione di cui sopra, tenuto conto del ribasso offerto dall'operatore economico pari a -13,26%, risulta essere di complessivi Euro 220.523,90= di cui Euro 204.673,90= per lavori a misura ed Euro 15.850,00= per oneri per la sicurezza, da tenere all'atto della stipula del contratto, oltre IVA di legge;
- 4) di dare atto che il quadro economico dopo l'aggiudicazione risulta come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE

LAVORI	Importo
Importo lavori ribassato del 13,26%	€ 204.673,90
Oneri della sicurezza	€ 15.850,00
Totale Lavori	€ 220.523,90
INTERVENTI SPECIALISTICI	
Smontaggio e ricollocazione campane	€ 2.600,00
Ripristino reti antivolatili cella campanaria	€ 1.500,00
Interventi manutentivi e integrazione serramenti chiesa	€ 4.575,00
Smontaggio altare, nuova pradella, ricollocazione altare rifacimento scalino accesso presbiterio, stuccatura e restauro balaustre	€ 11.350,00
Depositi temporanei arredi e materiali	€ 1.100,00
Totale interventi specialistici	€ 21.125,00
COMPETENZE TECNICHE	€ 21.257,69
IMPREVISTI	€ 27.293,75
IVA	€ 28.841,59
IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 319.041,93

- 5) **di stabilire** che l'affidatario assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. e che, ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisca causa di risoluzione dell'affidamento.

Mantova, 06 aprile 2021



+ *[Signature]*

+ Gianmarco Busca
vescovo di Mantova

[Signature]
Il Cancelliere vescovile
Mons. Claudio Giacobbi