



MARCO BUSCA
VESCOVO DI MANTOVA

Prot. n. 2556/23

OGGETTO: S. Lorenzo diacono e martire in Quingentole (MN)

Aggiudicazione alla ditta Impresa Mantovani S.r.l., con sede in Verona - Via Prato Santo n. 4/A dei lavori di completamento del consolidamento sismico della chiesa di S. Lorenzo diacono e martire in Quingentole (MN) – CUP J44E21002370001 - secondo stralcio funzionale

Il sottoscritto mons. Gianmarco BUSCA, Vescovo di Mantova,

PREMESSO - Che con atto Prot. 6795-P del 20 luglio 2021 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Lodi e Mantova ha approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di completamento del consolidamento sismico della chiesa di S. Lorenzo diacono e martire in Quingentole (MN) per una spesa complessiva di € 481.605,56=, come risulta dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO IMPORTI A BASE D'ASTA

LAVORI	Importo
Lavori a base d'asta	€ 307.712,82
Oneri per la sicurezza	€ 64.071,39
Totale Lavori	€ 371.784,21
SOMME A DISPOSIZIONE	
Iva sui lavori 10%	€ 37.178,42
Spese tecniche iva e cassa compresa	€ 60.374,05
Imprevisti (compresa IVA)	€ 12.268,88
Totale Somme a disposizione	€ 109.821,35
TOTALE GENERALE	€ 481.605,56

- Che il progetto è inserito nell'art. 4 del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 17 novembre 2015 tra la Diocesi di Mantova e Regione Lombardia, e successivi addendum del 2019 e 2023, aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di ripristino su chiese danneggiate dal sisma del maggio 2012 (ID 100);
- Che con Ordinanza n. 864 del 04.05.2023, ad integrazione dell'Ordinanza n. 713 del 05.10.2021, Regione Lombardia ha approvato il progetto per un importo complessivo di € 481.605,56=, di cui € 458.409,93= a carico del Commissario Delegato ed € 23.195,63= a carico della Diocesi di Mantova;
- Che la Parrocchia di S. Lorenzo diacono e martire ha conferito una procura speciale alla Diocesi di Mantova, con atto del 18 maggio 2021 n. 90979 di Rep.

Notaio Omero Araldi in Mantova, per procedere in suo nome e per suo conto con l'affidamento e l'esecuzione dei lavori;

- Che con atto Prot. 2073/23 del 13 ottobre 2023 sono state invitate a presentare un'offerta, da valutarsi secondo il criterio del massimo ribasso, le seguenti imprese:

- 1) Tisato Massimo, con sede in Verona;
- 2) RWS S.r.l., con sede in Vigonza (PD);
- 3) Gasparoli S.r.l., con sede in Gallarate (VA);
- 4) Marmiroli S.r.l., con sede in Bagnolo in Piano (RE);
- 5) Ducale restauro S.r.l., con sede in Marghera (VE);
- 6) Impresa Mantovani S.r.l., con sede in Verona;
- 7) Leonardo S.r.l., con sede in Casalechio di Reno (BO);

- Che dette imprese sono state scelte dalla Diocesi di Mantova dall'elenco degli operatori economici istituito a seguito di Avviso Pubblico Prot. 2604/19 del 16 dicembre 2019 e successivo aggiornamento Prot. 128/21 del 20 gennaio 2021;

- Che al sopralluogo fissato per il giorno 20 ottobre 2023 hanno partecipato le imprese RWS S.r.l., Tisato Massimo, Gasparoli S.r.l., Marmiroli S.r.l., mentre le altre imprese hanno comunicato che non avrebbero presentato l'offerta, per impegni precedentemente assunti;

- Che alla scadenza del termine, fissato per le ore 12 del giorno 03 novembre 2023, sono pervenuti i plichi delle imprese Marmiroli S.r.l., Tisato Massimo e Impresa Mantovani S.r.l.;

VISTO il verbale prot. 2204/23 della Commissione Giudicatrice relativo alla riunione del 06 novembre 2023 in cui si è proceduto all'apertura dei plichi pervenuti;

PRESO ATTO che la Commissione Giudicatrice ha proposto di aggiudicare i lavori alla Impresa Mantovani S.r.l., con sede in Verona - Via Prato Santo n. 4/A, che ha offerto uno sconto sui lavori a misura del 12,40% (pari ad € 38.156,39), ritenuto congruo.

DETERMINA

- 1) **di approvare** il verbale Prot. 2204/23 della Commissione Giudicatrice del 06 novembre 2023;
- 2) **di aggiudicare** i lavori di completamento del consolidamento sismico della chiesa di S. Lorenzo diacono e martire in Quingentole (MN) - CUP J44E21002370001 - secondo stralcio funzionale alla ditta Impresa Mantovani S.r.l., con sede in Verona - Via Prato Santo n. 4/A, che ha offerto uno sconto sui lavori a misura del 12,40%, ritenuto congruo.
- 3) **di dare atto** che l'importo dell'aggiudicazione di cui sopra, tenuto conto del ribasso offerto dall'operatore economico pari a -12,40%, risulta essere di complessivi Euro 333.627,82= di cui Euro 269.556,43= per lavori a misura ed Euro 64.071,39= per oneri per la sicurezza, da tenere all'atto della stipula del contratto, oltre IVA di legge;
- 4) **di dare atto** che il quadro economico dopo l'aggiudicazione risulta come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE

Lavori a base d'asta	€ 269.556,43
Oneri per la sicurezza	€ 64.071,39
Totale Lavori	€ 333.627,82

<u>SOMME A DISPOSIZIONE</u>	
Iva sui lavori 10%	€ 33.362,78
Spese tecniche iva e cassa compresa	€ 60.374,05
Imprevisti (compresa IVA)	€ 12.268,88
Totale Somme a disposizione	€ 106.005,71

<u>TOTALE GENERALE</u>	€ 439.633,53
------------------------	---------------------

- 5) **di stabilire** che l'affidatario assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. e che, ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisca causa di risoluzione dell'affidamento.

Mantova, 29 dicembre 2023




 + Gianmarco Busca
 vescovo di Mantova


 Il Cancellerie vescovile
 Mons. Claudio Giacobbi